

Rekatitulace nákladů

Stavba: **20120101** Název objektu: **Architektonicko stavební část**

Objekt: **01 AST** Název objektu: **Architektonicko stavební část**

Číslo rozpočtu: **20120109.1** Název rozpočtu: **Výběrové řízení - část stavby**

Zhotovitel:

Objednatel:

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno:
Datum: 21.5.2012
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Základ pro DPH	14,00 %	887 699,89
DPH	14,00 %	124 277,98
Základ pro DPH	20,00 %	0,00
DPH	20,00 %	0,00
Cena celkem:	Měna: CZK	1 011 977,87

Rekapitulace celkových nákladů

Náklad	Cena
Materiálové náklady bez pořízení	487 498,36000
Náklady na dopravu materiálů	40 832,66000
Cena R - položek typu materiál	0,00000
Dodatečné náklady na pořízení materiálu	0,00000
Celkové vlastní materiálové náklady	528 329,46000
Mzdové náklady	92 163,04000
Podíl prací hodnocený časovou složkou mzdy	4 605,11000
Prémiová složka mzdy	0,00000
Celkové mzdové náklady	96 769,58000
Odvody z mezd	33 866,15000
Náklady na provoz strojů	33 623,14000
Ostatní přímé náklady	10 328,33000
Cena R - položek typu práce	0,00000
Cena položek bez norem PN	0,00000
Přímé náklady	702 916,21000
Výrobní režie	61 918,24000
Správní režie	58 767,89000
Režie celkem	120 676,57000
Nepřímé náklady	120 676,57000
Úplné vlastní náklady	823 598,03000
Kalkulovaný zisk	26 576,37000
Cena interních subdodávek materiálu	0,00000
Cena interních subdodávek prací	0,00000
Interní subdodávky celkem	0,00000
Cena externích subdodávek materiálu	0,00000
Cena externích subdodávek prací	0,00000
Externí subdodávky celkem	0,00000
Subdodávky celkem	0,00000
Zisk ze subdodávek	0,00000
Teoretický zisk z použitých směrných cen	0,00000
Celkový zisk	26 576,37000
Odbytová cena	847 041,86000
Cena montáže	318 712,40000
Plánovaná kalkulovaná cena	850 166,66000
Náklady na dopravu strojů	0,00000
Kvalitativní odchylka od kalkulované ziskové marže	-3 124,80000
Odbytová cena vlastní práce	847 041,86000
Odbytová cena subdodávka externí	0,00000
Odbytová cena subdodávka interní	0,00000
Marže	847 041,86000
Marže vlastní práce	847 041,86000
Marže subdodávka externí	0,00000
Marže subdodávka interní	0,00000

Vedlejší rozpočtové náklady

Název	Procento	Hodnota
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	0,00
Oborová přírážka	0,00 %	0,00
Provoz investora	0,00 %	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	0,00
Rezerva rozpočtu	3,00 %	25 411,26
Zařízení staveniště	1,80 %	15 246,75
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	0,00
Celkem:		0,00